CORFOS

COMITE INNOVACHILE
PMM/MJM

RESOLUCION EXENTA

CORFO
OFICINA DE PARTES

15-09-2022 00384
SANTIAGO

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE
AGROSUPER S.A. Y EL COMITE INNOVACHILE,
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO "REVOLUCION PLANT BASED:
NUEVA GENERACION DE SUSTITUTOS DE LA
CARNE DE CERDO Y POLLO, MEDIANTE
EXTRUSION HUMEDA USANDO COMO
INGREDIENTES PROTEINAS ALTERNATIVAS",
CODIGO 22CVC-206581.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regiran a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto N°
360, de 1945, del Ministerio de Economia, que aprueba el Reglamento General de la
Corporacion; en la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por la Resolucion (A) N°
32, de 2020, ambas de Corfo, que aprueba normas por las que debera regirse el
Comité InnovaChile o "Reglamento”; en la Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo, que
Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la Corporacién de
Fomento de la Produccién, en adelante las "Bases Administrativas Generales" o
"BAG"; en la Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo que designa a Pedro Antonio
Mena Marin en el cargo de Subgerente de la Corporacion; en la Resolucion (E) N°219,
de 2015, de personal de Corfo, que le asigna la funcibn de Subgerente Legal de
Innovacion y Capacidades Tecnoldgicas de la Corporacion; en la Resolucion (E) N°4,
de 2022, de InnovaChile, que establece el orden de subrogacion del Director Juridico
del Comité InnovaChile; y en las Resoluciones N°7, de 2019, y N°16, de 2020, ambas
de la Contraloria General de la Republica, que fijan, respectivamente, normas sobre
exencion del trdmite de toma de razén y los montos de los actos que deben cumplir
con dicho trdmite y los controles de reemplazo.

CONSIDERANDDO:

1. Que, mediante Resolucién (E) N° 196, de 2021, de InnovaChile, se aprobaron las
bases del instrumento de financiamiento denominado "CREA Y VALIDA-
REACTIVATE - CATEGORIA PROYECTO DE I+D+i COLABORATIVO".

2. Que, mediante aviso publicado el 02 de febrero de 2022, en Cooperativa.cl, se
realiz6 un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente
individualizado.

||--.-. - ¥

Pagina 1 de 16

A99C2F88-FCF3-4829-BA46-624CF1AGOFA7

Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSlI/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx



CORFOS

3. Que, por Acuerdo N° 1.4, de la Sesion N° 467, del SUBCOMITE DE [+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 05 de julio de 2022, ejecutado por Resolucion (E)
N° 401, de 2022, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el cofinanciamiento
del proyecto presentado por Agrosuper S.A. en calidad de beneficiario,
denominado "REVOLUCION PLANT BASED: NUEVA GENERACION DE
SUSTITUTOS DE LA CARNE DE CERDO Y POLLO, MEDIANTE EXTRUSION
HUMEDA USANDO COMO INGREDIENTES PROTEINAS ALTERNATIVAS"
cbdigo 22CVC-206581, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nimero 54955.

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo, los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.

RESUELVO:

1°. Apruébase el convenio de subsidio suscrito el 16 de agosto de 2022, entre
InnovaChile y Agrosuper S.A., cuyo texto es el siguiente:

"CONVENIO DE SUBSIDIO CREA Y VALIDA-REACTIVATE - CATEGORIA
PROYECTO DE I|+D+l COLABORATIVO AGROSUPER S.A. Y COMITE
INNOVACHILE

En Santiago, a 16 de agosto de 2022, entre el "Comité InnovaChile", RUT N°
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporacién de Fomento de la Produccién, en
adelante e indistintamente "InnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditara,
por su Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°

11.626.864-7, domiciliados calle Moneda N° 921, comuna y ciudad de Santiago y

AGROSUPER S.A., RUT N° 76.129.263-3, en adelante "beneficiario", representado,

segun se acreditara, por JUAN PABLO URIARTE DIEZ , cédula de identidad N°

8.545.803-5 domiciliados para estos efectos en CAMINO LA ESTRELLA N° 401

PUNTA DE CORTES, comuna de RANCAGUA, REGION DEL LIBERTADOR

GENERAL BERNARDO OHIGGINS, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) Que, mediante resolucion (E) N°196, de 2021, de InnovaChile, se aprobaron las
bases del instrumento de financiamiento denominado "CREA Y VALIDA-
REACTIVATE - CATEGORIA PROYECTO DE I+D+i COLABORATIVO", en
adelante las bases.

2) Que, mediante aviso publicado el 02 de febrero de 2022, en el Diario Cooperativa.
cl, se realiz6 un llamado del instrumento de financiamiento previamente
singularizado.

3) La Resoluciéon (A) N°28, de 2020, de Corfo, que "Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de La Corporacion De Fomento de La
Produccion”, en adelante las "Bases Administrativas Generales".

4) El Acuerdo N°1.4, adoptado en la Sesion N°467, del SUBCOMITE DE I+D+l
EMPRESARIAL, celebrada el 05 de julio de 2022, ejecutado por Resolucion (E) N°
401, de 2022, de InnovaChile, en que se resolvié aprobar el cofinanciamiento del
proyecto presentado por el beneficiario, denominado "Revolucion plant based:
Nueva generacion de sustitutos de la carne de cerdo y pollo, mediante extrusion
hameda usando como ingredientes proteinas alternativas" cédigo 22CVC-206581,
en adelante el "proyecto"”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

5) EIl beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos vy
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
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informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros
gue participan en el proyecto. Las demas categorias de participacion, segun
corresponda, deberan ser entendidas de acuerdo con las definiciones establecidas
en las respectivas bases, y en conformidad con el contenido del proyecto.

SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacion del beneficiario.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se
obliga a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya
singularizado, de acuerdo a su versién vigente, cuyo objetivo general es "obtener
una proteina fibrosa innovadora mediante el desarollo de un nuevo proceso, mediante
el proceso de extrusion humeda, y su posterior aglomeracion y cohesion para llegar a
un prototipo escalable que ofrezca una apariencia y textura tierna de cortes de ave y
cerdo; generando por primera vez en la industria una experiencia sensorial superior
con estructura y apariencia muscular, equilibrado con elementos nutricionales y
deliciosos a ser validados en entornos relevantes y operacionales".

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9
de las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o Ultima version) del
proyecto, sera aquella que dé cuenta de la decisibn del 6rgano o autoridad
competente, contenga las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas
por InnovaChile, y detalle el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente
presupuestaria (subsidio de InnovaChile y/o con aporte de los participantes,
indicAndose la naturaleza de estos Ultimos). Esta version del proyecto deberd ser
incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo (en adelante "SGP"), en los
plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que InnovaChile dicte al efecto.
En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entendera realizada la version vigente
del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto..

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo
al subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los
demds participantes si corresponde, en el plazo de 24 meses, a contar del dia 01 de
septiembre de 2022, fecha que se entenderd como de inicio del proyecto. En caso que
la fecha que corresponda a total tramitacion de la Resolucién que apruebe el presente
convenio fuera posterior, se entendera ésta ultima como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 meses adicionales. La solicitud de
prérroga, dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el
beneficiario con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
perio-dos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad
a lo dis-puesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral
11.8 de las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio
por una suma de hasta $119.928.800.- (ciento diecinueve millones novecientos
veintiocho mil ochocientos pesos), equivalente al 68.77% de dicho costo total. El
monto definitivo del subsidio seré establecido sobre la base de los costos reales en que
incurra el beneficiario en la ejecucién del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder
el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos
propios, y/o de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $54.461.973.-
(cincuenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil novecientos setenta
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y tres pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en
las proporciones y de acuerdo a su naturaleza ("nuevo o pecuniario” y/o "preexistente o
valorizado", segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $174.390.773.- (ciento
setenta y cuatro millones trescientos noventa mil setecientos setenta y tres
pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de
su aprobacién, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto
del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
manera tal que siempre se mantenga constante la relacion entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del Gltimo acto administrativo que apruebe el convenio de
subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
» las cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
« las cotizaciones de seguridad social;

« el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°,
del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratindose de personas
naturales o, del impuesto a que se refieren los numeros 3°, 4° y 5° del articulo

20, de la Ley de la Renta, en caso de personas juridicas.
d) La certificacién de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se

encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos
Publicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.
InnovaChile hara entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefialadas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefaladas en
las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance
que den cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendiciéon de
cuentas de los recursos previamente transferidos.

Por dltimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la
disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefalado

en los parrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada
cuota de éste, segun corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a
satisfaccién y en favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales
vista, boletas de garantia bancaria pagadera a la vista, depésitos a plazo, pélizas
de seguro de ejecucién inmediata 0 a primer requerimiento, o Certificados de
Fianza otorgados por Instituciones de Ga-rantia Reciproca, con el fin de garantizar
el total de los montos de los recursos anticipa-dos provenientes del subsidio. La
glosa de dicho instrumento de garantia, en caso que por su naturaleza la
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contemple, debera expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso
del anticipo otorgado por el Comité InnovaChile, para la ejecucion del proyecto
(sefialando la denominacién del proyecto y su cédigo)”, debiendo tener una
vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del informe de
avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la clausula duodécima del
presente convenio. Esta garantia seréd devuelta una vez que InnovaChile apruebe el
respectivo informe y rendicién de cuentas correspondiente. Para la devolucion de la
garantia correspondiente al Gltimo o Unico desembolso, ademas de la aprobacion
del Informe Final o de Cierre y rendicion correspondiente, se requerira la restitucion
total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizacién de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de
usar el subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado,
de acuerdo con las reglas sefaladas en el uUltimo péarrafo de la clausula sexta
precedente y en el numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademds, entregar una caucién de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un valor
equivalente al 3% del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento, en
caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)". Esta
garantia tendra por fin cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el convenio de subsidio, y debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres)
meses sobre la fecha de presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta
una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de
todas las obligaciones.

Los documentos de garantia - por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan
entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su
requerimiento por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este
plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 30
(treinta) dias habiles.
Si transcurridos los plazos sefialados o su prdrroga, no se ha presentado cualquiera de
los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la
postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.
Asimismo, la no renovacién oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovaChile la facultard para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para
poner término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacion es "oportuna"
cuando los documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al
menos, con 3 (tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran
en poder del Comité.
Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por
terceros, previa aceptaciéon de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si
correspondiere segln su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera
individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de
la garantia por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el
caso de la garantia por fiel cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracién del Estado, no se le

exigira la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las

acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la
existencia de cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de
ejecucion de un proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,

por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que

deban ser restituidos, InnovaChile podra ejercer las acciones que corresponda para
lograr el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.
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InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratdndose de contratacién de actividades con
terceros, la facultad de seguimiento y control deberd constar en los contratos que
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de
sus obligaciones en caso de omisién, y si de ella se derivan dificultades para realizar
las labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la
codireccion o coejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del mismo de exclusiva
responsabilidad del beneficiario.

DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y

requerir toda la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si

el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los
informes corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del
subsidio y la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer
las correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria
General de la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida
y conservada, a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacion y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracidon necesaria para visitar
y verificar, en el lugar de ejecucion, las actividades desarrolladas y los gastos
efectuados con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacion, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos,
contenidos y condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio
0 previa solicitud fundada del beneficiario, en este Ultimo caso, remitida antes del
respectivo vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podra solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en
los periodos que se determine en funcién del seguimiento de las actividades del
proyecto, no siendo necesario en este caso, la modificaciéon del convenio de subsidio.
InnovaChile dara su aprobacién o formulara observaciones a los informes en el plazo
de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcién, o desde la revision en
terreno, segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacién o complementaciéon de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario deberd cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario,
todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se
haya vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva
dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigira la modificaciébn de la fecha de vencimiento del documento de
garantia, si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
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InnovaChile y/o no contengan la rendicion de cuentas del periodo a informar, se
entenderan como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna
de los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento
del convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso
producido, InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijaciébn de un plazo perentorio
al beneficiario para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al
convenio, segun corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula
vigésimo quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas
Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacién técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en
mérito de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se
verifigue fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones
correctivas, InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término
anticipado al proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo
quinta siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en
su caso, denunciara penalmente la eventual configuracion de algun delito.

Para la revisién de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
que podran ser presenciadas por los demés beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones serdn oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran
los requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el
beneficiario no realice su presentacién, o la misma no cumpla con las indicaciones
comunicadas, se podra dar término anticipado al convenio.

Por ultimo, tratdndose de Organos de la Administracién del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligacién de enviar a
InnovaChile los informes mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias habiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicién de cuentas
de fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo
con el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo
de corte Fecha de

Informe e Desembolso Monto
actividades a entrega
informar
N/A N/A N/A Anticipo $79.928.800.-
19 Hito Hasta la fecha de Mes 6 _d'e N/A N/A
entrega. ejecucion
Hasta los 30 dias
20 Avance | cOrmidos anteriores Mes 13 de Cuota 2 $40.000.000.-
alafecha de la ejecucion

respectiva entrega.

Dentro del mes
siguiente al

Hasta el término del -
vencimiento  del

Final plazo de ejecucion N/A N/A
plazo de
del proyecto. . e
ejecucion del
proyecto.

El "informe de hito técnico de continuidad al mes 6" y el "informe de continuidad al
término de la Etapa 1", a entregarse, respectivamente, al término del mes 6 (seis) de
ejecucion del proyecto y, dentro del plazo de un mes de terminada la Etapa 1, esto es,
al mes 13 (trece), deberan cumplir con los contenidos y requisitos sefialados para cada
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caso, en los numerales 10.1 y 10.2 de las bases, asi como también, con los elementos
gue se indican a continuacion:

Informe de hito técnico de continuidad al mes 6:

- Obtencién de una proteina fibrada plant based con propiedades fisicas y
sensoriales, utilizando ingredientes de etiqueta limpia, basados 100% en plantas
desarrolladas con un proceso de texturizacion con HMEC validado.

Informe de continuidad al término de la Etapa 1:

- Obtencién de un prototipo de sustituto carnico de proteinas vegetales fibradas
con tecnologia de texturizacion humeda y cohesion, con experiencia sensorial
mejorada y simulando la estructura y apariencia muscular de cortes de ave y cerdo con
valor agregado.

- Un plan de comercializacion.

InnovaChile evaluara la informacion presentada y podra solicitar antecedentes
adicionales y la modificacibn o complementacién de la misma. La Direccion Ejecutiva
de InnovaChile resolvera sobre la aprobacién o rechazo de la continuidad del proyecto,
pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no
alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto.

Si no es aprobado alguno de los informes precedentemente sefialados, se pondra
término anticipado al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo dispuesto en las
Bases Administrativas Generales.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y
especificos, resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos
financieros, establecidos en el respectivo proyecto. Sera facultad de InnovaChile
calificar dicho cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del
proyecto, en la medida que no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y
el objeto del proyecto adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion
gue InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacion
de dicha orden.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en la ley N°21.395, de Presupuestos del
Sector Publico correspondiente al afio 2022, o a las instrucciones dictadas por el
Ministerio de Hacienda en relacién con su articulo 23, o a lo dispuesto en los convenios
de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podréa efectuar cualquier nueva
transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
que considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se
identifiquen durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle
de acuerdo con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo
dispuesto en las respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin
perjuicio de ponerle término anticipado al convenio si verifica la configuracién de
alguna(s) de la(s) causal(es) indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo
quinta del presente convenio.

Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste
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no alcanzara los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el
de los demas participantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccion del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademas de su representante, actuara
por intermedio del "director del proyecto"”, quién tendra las funciones de coordinacién
para la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucion, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
Gltima version del Proyecto a través del SGP. El (Ia) director(a) alterno(a) del proyecto
tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a),
para que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de
cuenta a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de
ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula siguiente. El referido
mandato comprende la responsabilidad por la correcta imputacién de los recursos en
las cuentas presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el
proyecto, asi como los pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de
los informes técnicos y de rendicién de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fijé normas
de procedimiento sobre rendicion de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las
instrucciones operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales,
a la compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en
bienes de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al
pago de indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requeriran para su
aprobacién, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificacion que realiza
InnovaChile sobre la relacién e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de
los objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren
enmarcados dentro de las actividades financiables y condiciones particulares
establecidas en las bases y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segin si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las
adquisiciones y contrataciones que efectien en el contexto de ejecuciéon del proyecto
con cargo a los recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su
naturaleza deban presupuestarse en las cuentas gastos de operacién y gastos de
inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores
a $10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por
InnovaChile. Para este efecto, el participante deberd presentar tres cotizaciones
firmadas por los proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra
autorizar la adquisicién o contratacidn con dos cotizaciones 0 sin cotizaciones previas.
La autorizacibn mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres
cotizaciones no se hubiere solicitado autorizacién previa, InnovaChile sélo reconocera
la cotizacion de menor valor.

InnovaChile rechazara el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
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autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el proposito de evitar
el procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al
momento de la revisién respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.

Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la
ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa
solicitud del beneficiario.

En particular, InnovaChile podrd exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren
los elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones
gue no fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la
revision de informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP
o sistema que lo reemplace, actualizandose de esta forma la versién vigente del
proyecto.

Al momento de la revision del respectivo informe, se podrd reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacion, siempre y
cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean
calificadas técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no
excedan del 30% del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta
validacién técnica, InnovaChile objetaréa el gasto y no lo reconocera para los fines de su
rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de
los participantes dedicado al proyecto.

Se debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el personal comprometido
por los participantes. Se podra cambiar a los directores de proyectos y a los miembros
del equipo de trabajo principales identificados como tales, siempre que quienes los
reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo
InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idéneos o
no tienen la misma formacién y/o experiencia de aquellos a quien reemplazan. La
circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente a la propuesta
del reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile, dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del hecho. Si InnovaChile rechazase
todos o algunos de los reemplazantes, se debera proponer nuevos sustitutos en un
plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la comunicacion del rechazo. Si
nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile
como carentes de la idoneidad, formacion y/o experiencia necesaria y de esta forma,
se determine que el proyecto no podra obtener los resultados esperados o seguir
ejecutandose bajo pardmetros razonables, se pondra término anticipado al proyecto,
debiendo aplicarse a la devolucion del subsidio las reglas establecidas en la clausula
vigésimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el parrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspensién de la ejecucion del proyecto.
InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticién del
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beneficiario, el plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, en caso de
producirse circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal
desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciard al respecto
comunicando su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucion del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duraciéon
sea de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspension, InnovaChile, al momento de la rendicién, rechazara
cualquier gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario
realizare gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades
ordinarias y que tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspensién del plazo de ejecucion se contara desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decision.

VIGESIMO.- Publicidad y difusion.

La informacién que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio

de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o0 apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacién de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacién del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demés participantes

de éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicidn y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de
trabajo comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacion y antecedentes que
le sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision
y control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados
en el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusién de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y
de acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras vy
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribucién de Corfo a
su ejecucion, dentro del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacién.

g) En toda actividad publica que se efectie para difundir el proyecto, ya sea a su
término o durante su ejecucién, asi como también en medios escritos o
audiovisuales, debera sefialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo.
El cumplimiento de esta obligacion podra ser suspendida temporal o
definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre
los resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segun corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido
relevante para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que
InnovaChile pueda realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco
afios, el seguimiento de sus logros y la evaluacién de su impacto.

k) De conformidad a lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la
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ley N°21.395, de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2022, las
instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto, por un
monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar los
convenios en su sitio electrénico, junto con sus estados financieros, balance y
memoria anual de actividades.
El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado
al convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afos, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacion sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto,
cuando sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacion por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacion de impacto de los instrumentos, por lo que el
cumplimiento por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado,
constituyendo un indicador dentro de los criterios de evaluacion que se establezcan en
las bases particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucién de las actividades del proyecto,
correspondera a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera
precedente, en la cual se reflejardn sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula vigésimo sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una 0 mas prorrogas
y/o suspensiones.

De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas
Generales, las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con
cargo al subsidio y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucién y de sus
eventuales prérrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos
anticipados y aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente
suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido
el plazo de ejecucién de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile
resuelve y comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las
Bases Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile
podra adoptar la decisiébn de dar término anticipado al proyecto, aplicAndose las
consecuencias y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo
cuarta y vigésimo quinta siguientes.

VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud

del beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada
debidamente por InnovacChile.

c) Oftras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el
desempefioc de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas
debidamente por InnovacChile.
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En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo
acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo
gue lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula
décimo tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre,
dentro del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término
anticipado, el cual no podra exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la
total tramitacion de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario deberd restituir todo saldo no gastado,
no rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término
sefialada en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el
cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por
anticipos que se encuentre en poder de InnovaChile y que se contard desde el
requerimiento del saldo a devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicard, ademas, el criterio establecido en el
ultimo péarrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el
tltimo parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.
InnovaChile hara efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la
restitucion dentro del plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable
al beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucién
de éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la
diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes
situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

c) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo
sefalado en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término
anticipado del proyecto, por haber llegado a la conviccién de que el éste no
alcanzara los resultados esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables y/o, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su
responsabilidad y/o de los demas patrticipantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la
efectiva.

e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para
el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovacChile.

f)  Por haber llegado a la conviccién de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su
responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario,
calificada debidamente por InnovaChile.

g) En las rendiciones:

» Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.
e Simulacién de actos o contratos.

» Valoracién de gastos por sobre el valor de mercado.

» Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)

falsos o adulterados.
h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio

de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovacChile.
En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
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anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del
Comité, y que se contara desde el requerimiento de restitucion. Se hara efectiva la
garantia por anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del
plazo fijado, sin perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones
judiciales que correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de
Corfo no sean suficientes para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el
beneficiario, de acuerdo a lo sefialado en el parrafo final de la clausula octava
precedente.

Asimismo, si correspondiere, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre
en poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberan constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucién de InnovaChile y seguir la
tramitacion que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entenderd terminado sélo una vez que el beneficiario
cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucién de
los recursos del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de
informes, o bien, por haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, Yy
propiedad intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto
contempla su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos
mediante recursos del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la
informacion, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo
que éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y
demas participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados
del proyecto. Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad
concentrar la informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.

VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades
que se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompaiiar,
en caso de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los
organismos publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero,
Municipios, etc.).

Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir
con la normativa vigente y los estandares que regulan la actividad cientifica en las
areas de que trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de
encontrar discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases
que rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.
Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad
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de su aplicacion y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas,
seran resueltas por InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances
en materia de interpretacion para la correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de
manera alguna, obstaculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacién
definitiva que éste estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La natificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionados con
el proyecto, en caso que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el
respectivo formulario de postulacién o durante la ejecucién del proyecto, se efectuara
mediante el envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo
electrénico informada. En estos casos, la notificacién surtira efectos a partir del dia
siguiente habil a su envio. El beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo
electrénico informado vy, cualquier cambio de éste, debera ser comunicado a
InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y
se contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifique el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderan como habiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sdbados, domingos, feriados y festivos en
Chile Continental. Cuando el ultimo dia del plazo recaiga en un dia inh&bil en ese
territorio, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovacChile, consta de la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por Resolucién
(A) N°32, de 2020, ambas de Corfo, que aprobd las normas por las que debe regirse
dicho Comité y estableci6 las facultades de su Director Juridico; de la Resolucion (A)
N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su nombramiento de Subgerente de la
Corporacion; y de la Resolucion (E) N°219, de 2015, de Personal de Corfo, que
asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovacion y Capacidades Tecnoldgicas de
la Corporacion.

La peroneria de don Juan Pablo Uriarte Diez para actuar en representacion del
beneficiario, consta de Acta de Décimo Cuarta Sesion Ordinaria de Directorio,
celebrada el 1 de febrero de 2012, reducida a escritura publica con fecha 7 de mayo de
2012, ante don Andrés Keller Quitral, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaria
de santiago, don Andrés Rubio Flores.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.
Firmado a través de firma electrénica simple por:

Nombre . JUAN PABLO URIARTE DIEZ
Cargo . Representante
Institucion : AGROSUPER S.A.

Nombre :  PEDRO ANTONIO MENA MARIN
Cargo . Director Juridico
Institucién : COMITE INNOVACHILE

[Cafsert
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2° Imputacion: Hasta la suma de $79.928.800.- (setenta y nueve millones
novecientos veintiocho mil ochocientos pesos) al item 24.01.006 "FOMENTO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA" del presupuesto del Comité InnovaChile para el afio
2022, , y el saldo de hasta $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) al item que
corresponda siempre que se consulten recursos para ello en el presupuesto de los
ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.

Anétese, comuniquese, notifiquese y archivese.

Resolucion suscrita mediante firma electronica avanzada por PEDRO ANTONIO
MENA MARIN, Director Juridico.
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